MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DựNG TỔNG THÊ CÔNG TRÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỤNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH
Số	/HĐGNT
[bookmark: _GoBack]Hôm nay, ngày .... tháng .... năm .... tại	(ghi địa điểm ký kết).
Chúng tôi gồm có:
I. BÊN A (Chủ đầu tư)
· Tên doanh nghiệp:	
· Địa chỉ trụ sở chính: 	
·  Điện thoại:	Telex:	Fax:	
· [bookmark: bookmark0]Mã số thuế doanh nghiệp: 	
· Tài khoản số: 	mở tại Ngân hàng: 	
· Đại diện:	Chức vụ: 	
· Giấy uỷ quyền số	(nếu được uỷ quyền thay Giám đốc ký):	
ngày.... tháng .... năm .... do .... chức vụ .... ký.
II. BÊN B (tổ chức nhận thầu xây dựng):
· Tên doanh nghiệp:	
· Địa chỉ trụ sở chính: 	
·  Điện thoại:	Telex:	Fax:	
· Mã số thuế doanh nghiệp: 	
· Tài khoản số: 	mở tại Ngân hàng: 	
· Đại diện:	Chức vụ: 	
· Giấy uỷ quyền số	(nếu được uỷ quyền thay Giám đốc ký):	
ngày.... tháng .... năm .... do .... chức vụ .... ký.
Hai bên thoả thuận những nguyên tắc giao nhận tổng thầu xây dựng công trình	như sau:
Điều 1. Nội dung công tác
1- Bên A giao cho Bên B tiến hành tất cả các khâu của toàn bộ công trình xây dựng....gồm
a) Tiến hành khảo sát khu vực đã quy hoạch để xây dựng công trình .... theo đúng các nhân dân và yêu cầu về khảo sát về khảo sát xây dựng đảm bảo số liệu đo đạc và số liệu giám định, điều tra chính xác khách quan.

b) Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình xây dựng theo đúng các yêu cầu, quy định của pháp luật hiện hành.
c) Tiến hành thiết kế công trình theo đúng yêu cầu và nội dung bản luận chứng kinh tế kỹ thuật đã được duyệt, phải theo đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật và các chế độ thể lệ khác có liên quan của Nhà nước, phải xác định rõ lịch giao thiết kế và thông báo bảo đảm việc giao thiết kế theo lịch.
d) Tiến hành thi công xây lắp các bộ phận công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.
2- Toàn bộ yật tư, nguyên liệu cho công trình do Bên B cung cấp. Trường họp Bên A nhận cấp yật tư, nguyên liệu tại kho thì Bên B được thanh toán tiền và nhiên liệu vận chuyển theo khối lượng và cự ly thực tế.
Điều 2. Thời hạn thực hiện
Thời hạn thực hiện họp đồng trong thời gian ... tháng, được phân chia như sau:
1- Công tác kháo sát tiến hành trong .... tháng	Bên B sẽ báo cáo kết quả số
liệu khảo sát vào ngày .... tháng .... năm	
2- Bản luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình viết trong thời gian	tháng.
Bên B chuyển tới Bên A sau khi đã hoàn thành và Bên A phải xét duyệt cho kết luận sau khi nhận là.... tháng.
3- Công tác thiết kế được tiến hành trong thời gian....tháng, trình Bên A duyệt
trong	tháng.
4- Thi công xây lắp dự kiến hoàn thành trong	tháng kể từ ngày khởi công.
Dự kiến khởi công vào ngày .... tháng năm...
Điều 3. Trị giá họp đồng
Tổng dự toán công trình là .... đồng
1- Trị giá công tác khảo sát là	đồng
2- Trị giá phần viết luận chứng kinh tế kỹ thuật là .... đồng
3- Trị giá phần thiết kế công trình là	đồng.
4- Trị giá phần thi công xây lắp công trình là	đồng.
5- Trong quá trình thực hiện nếu có quy định mới của Nhà nước ban hành liên quan đến trị giá từng công việc trên thì hai bên sẽ áp dụng quy định mới để thành toán cho phù hợp.
Điều 4. Cách thức thanh toán, quyết toán
1- Thanh toán bằng tiền mặt	% hoặc chuyển khoản qua ngân hàng	%.
2- Khi hợp đồng được ký kết, Bên A ứng trước cho Bên B	% kinh phí theo dự
toán được duyệt để mua sắm vật tư chuẩn bị thi công.
3- Phần kinh phí còn lại sẽ ghi cụ thể tại hợp đồng thi công.
4- Sau khi nghiệm thu tổng thể công trình và đưa vào sử dụng hai bên phải căn cứ vào bản hợp đồng cụ thể, tổng hợp các biên bản nghiệm thu khối lượng từng đợt, từng
tháng để quyết toán và thanh lý hợp đồng. Bên B phải giao cho Bên A	bộ hồ sơ hoàn
công.
Điều 5. Các biện pháp bảo đảm thực hiện họp đồng

(Cần nêu rõ hình thức thế chấp, cầm cố hoặc được cơ quan nào bảo lãnh bằng tài sản gì	).
Điều 6. Trách nhiệm Bên A
1- Giải toả mặt bằng công trình và đền bù hoa màu, nhà cửa trong phạm vi thi công trước khi Bên B tổ chức thi công.
2- Cử cán bộ kỹ thuật giám sát theo dõi khối lượng và chất lượng công trình trong suốt thời gian thi công.
3- Chuẩn bị đầy đủ kinh phí và thanh toán đúng thời hạn cho Bên B.
4- Tổ chức cho bộ phận thi công của Bên B được tạm trú tại địa phương, bố trí bảo vệ an ninh trật tự cho đơn vị thi công, bảo yệ yật tư và phương tiện xây lắp tại công trình.
Điều 7. Trách nhiệm của Bên B
1- Bàn giao các loại hồ sơ đúng thời hạn quy định
2- Thi công đúng hồ sơ thiết kế và hoàn thành các hạng mục công trình đúng thời
hạn họp đồng. Bên B có lỗi chậm hoàn thành công trình sẽ bị phạt	% giá trị của khối
lượng bị kéo dài.
3- Bên B phải chịu trách nhiệm về chất lượng công trình trong thời gian bảo hành là ...% năm, nếu có hư hỏng phải chịu phạt ....% giá trị dự toán phần không đảm bảo chất lượng.
Điều 8. Mức thưởng, phạt khi các bên vỉ phạm họp đồng
1- Neu hoàn thành từng loại công việc trong họp đồng kinh tế này trước thời hạn
từ một tháng trở lên sẽ được thưởng	% giá trị phần việc thực hiện.
2- Neu vi phạm họp đồng về chất lượng, số lượng, thời hạn hoàn công, thời hạn thanh toán v.v... hai bên thống nhất áp dụng các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước về họp đồng kinh tế, về xây dựng cơ bản để xử lý.
Điều 9. Điều khoản thi hành
1- Họp đồng này có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý họp đồng.
2- Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.
3- Trong quá trình thực hiện nếu có Yấn đề gì tranh chấp thì hai bên chủ động thương lượng giải quyết, khi cần sẽ lập phụ lục hợp đồng hoặc biên bản bổ sung hợp đồng.
Hợp đồng này được lập thành	bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ .... bản.
Gửi các cơ quan có liên quan bao gồm:	
Đại diện bên A
Chức vụ (Ký tên, đóng dấu)
Đại diện bên B
Chức vụ (Ký tên, đóng dấu)

